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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Rozbiórka stropu

1.1 KNR 401/428/2 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na półwpust

Wyliczenie ilości robót:

5,15*4,8 24,720000

RAZEM: 24,720000 m2 24,720

1.2 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy

Wyliczenie ilości robót:

5,15*4,8 24,720000

RAZEM: 24,720000 m2 24,720

1.3 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk (analogia).

Wyliczenie ilości robót:

5,15*4,8 24,720000

RAZEM: 24,720000 m2 25

1.4 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste (deski ślepego pułapu).

Wyliczenie ilości robót:

5,15*4,8 24,720000

RAZEM: 24,720000 m2 25

2 Element Prace montażowe.

2.1 KNR 21/4005/1 Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8*5,4 43,200000

RAZEM: 43,200000 mb 43,200

2.2 KNR 21/4007/3 
(1)

Ślepa podłoga, z płyt wiórowych

Wyliczenie ilości robót:

5,15*4,8 24,720000

RAZEM: 24,720000 m2 24,720

2.3 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt OSB

Wyliczenie ilości robót:

5,15*4,8 24,720000

RAZEM: 24,720000 m2 25

2.4 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

5,15*4,8 24,720000

RAZEM: 24,720000 m2 24,720

3 Element Prace wykończeniowe

3.1 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

((4,8+5,15)*2* 2,54)+(5,15*4,8) 75,266000

RAZEM: 75,266000 m2 75

3.2 KNR 202/1112/5
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

(5,15*4,8) 24,720000

RAZEM: 24,720000 m2 25

3.3 KNR 202/1113/8 Listwy przyścienne

Wyliczenie ilości robót:

(5,15+4,8)*2 19,900000

RAZEM: 19,900000 m 20

3.4 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(5,15*4,8)*0,5 12,360000

RAZEM: 12,360000 m3 12,4

3.5 KNR 401/108/19 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych

Wyliczenie ilości robót:

(5,15*4,8)*0,5 12,360000

RAZEM: 12,360000 m3 12,4

3.6 Koszty składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

(5,15*4,8)*0,5 12,360000

RAZEM: 12,360000 m3 12,4
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4 Element Roboty pomocnicze.

4.1 KNR 4-01  401 
1216010000

Zabezpieczenie podłóg folią(pozostała część mieszkania).

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

(import)Razem =26.600000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

4.2 AW A 655 Użycie dźwigiu do transportu belek drewnianych kpl 8

4.3 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5,15*4,8 24,720000

RAZEM: 24,720000 m2 25

4.4 KNR 401/621/1 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 2˙m2, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

(( 5,2+2,5)*2*3,2+ ((2,5+3,4)*2*3,2)+((1,2+2,5)*2*3,2) +

((5,2+4,3)*2*3,2)+((1,7+2)*2*3,2))*0,2 39,040000

RAZEM: 39,040000 m2 39

4.5 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

(4,8+5,15)*2* 2,54 50,546000

RAZEM: 50,546000 m2 51

4.6 KNR 17/2609/6 Wzmocnienie tynków jedną warstwą siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(4,8+5,15)*2* 2,54 50,546000

RAZEM: 50,546000 m2 51

4.7 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(4,8+5,15)*2* 2,54 50,546000

RAZEM: 50,546000 m2 51

4.8 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

(4,8+5,15)*2* 2,54 50,546000

RAZEM: 50,546000 m2 51

4.9 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(4,8+5,15)*2* 2,54 50,546000

RAZEM: 50,546000 m2 51


