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1.WSTEP

DANE INWESTYCJI

Inwestor:

Zarzqd Budynko Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. zo.o.
44-100 Gliwice, ul. Dolnych Watow 11

Nazwa zamoéwienia:

Remont lokalu zwigzany ze zmiang sposobu uiytkowania

Lokalizacja

GLIWICE, ul. Sopocka 2

Obicekt jest uzytkowany, wyposazony w instalacje¢ elektryczna, wodociggowa, kanalizacj¢ sanitarng.
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogolne dotyczace
wykonania robdt remontowo budowlanych i wykonania:

PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANI LOKALU USEUGOWEGO NA LOKAL

MIESZALNY BEZ KONIECZNOSCI PRZEBUDOWY ORAZ MONTAZ PRZEWODOW
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

PRZY UL. SOPOCKIEJ 2 W GLIWICACH

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspodlne dla robot objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. ROBOTY MURARSKIE i TYNKARSKIE

2. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE — kod CPV 45442100 — 8

3. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ — kod CPV 45421131-1

4. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

- uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i na $cianach - KOD CPV 45430000

5.ROBOTY INSTALACYJNE

- hydraulika i roboty sanitarne - kod CPV 45330000-9

1.4 OKkreslenia podstawowe



Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Obiekty budowlane — s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, §ciany
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiace bazg techniczno — uzytkowa,
wyposazong w instalacje 1 urzadzenia niezbedne do spelienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbidérka obiektu budowlanego lub czgsci
wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na
wyglad obiektu.

Projekt — nalezy przez to rozumiec¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy — teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.).

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w imieniu inwestora.

Nadzoér techniczny — to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot,
obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor inwestorski); sprawdzanie
prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektoéw budowlanych —
wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki,
przeciagarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprz¢tu zmechanizowanego, a
niezbg¢dne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne,
podstawki fadunkowe, pomosty przeno$ne, wozki reczne, taczki, narzgdzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy - rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

Zamawiajacy - rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowigzkoéw
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacja Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy — wyceniony ,,przedmiar robot”.
Przedmiar roboét — wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci techno-logicznej ich wykonania.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebnag cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno —
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowsa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢z dokumentacja
projektowa, OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co
najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonaweca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. Dokumentacja
projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeknienie dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w
4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i/ lub w SST to nalezy
przyjaé przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiggni¢to
mozliwag do zaakceptowania jakos$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi kontraktu i/lub SST W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wplynelo to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., Fakt
przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegodlnosci
Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkéw: ochrania¢ srodowisko na terenie

i wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen Iub uciazliwosci dla osdb lub wlasnos$ci spoteczne;.

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstania pozaru;

¢) Praca sprz¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym

d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o
stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w
dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej,
technologi¢ i czas robodt ograniczajgce w miar¢ mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwosc¢ dla
mieszkancow. Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii rob6t, o wigkszym poziomie
hatasu, niz okreslona przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami
spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo
samodzielnie, powinien na wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie,
wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostac¢ si¢ z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialdéw powinny by¢
rozebrane 1 wykonane ponownie z wlasciwych materiatdéw. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialdow od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow

szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona witasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okre§lonym w
dokumentach kontraktowych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia



zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic¢ i
utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

2.MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos$¢ z wymaganiami
poszczegdlnych SST.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowieda¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na wlasnos$ci wykonywanych materialow. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnic¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi §rodkami transporttu,
umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportu.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywania robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspolpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robot, ocena
jakos$ci materiatow i postepem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez
wykonawcg. Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje
inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzglgdni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Inzynier
jest upowazniony do kontroli wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatdéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcj¢ materialow. Inzynier
powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi
materialami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.3. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie
p6zniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a
zaistniata wadliwosc¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcow, to Inzynier zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowac¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt
Zamawiajacego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Przypadku
powyzszego zadania nie wymagany jest PZJ



6.2. Zasady kontroli i jakoS$ci robét

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos$ci materialow.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek,opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaga-niami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
SST. W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i
powinny dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnos$ci:
-date przekazania Wykonawcy placu budowy;

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;



-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6élnych elementow robot;

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
-uwagi i polecenia Inzyniera;

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

-zgltoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgscio-wych i koncowych
odbioréw robot;

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegaja-cych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;;

-dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt;

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal;

-wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robadt

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot, dokumentacji technicznej i SST. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Obmiar
odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane

do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okres$lania iloSci robét i materiatow



O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie. Do obliczenia
objetosci robot ziemnych nalezy stosowac metodg przekrojow poprzecznych lub inng, zaakceptowana
przez Inzyniera.

Wszelkie materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien

posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilos$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czgsci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy I powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego powinna by¢



stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w
warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci
oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru
robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W
toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub roboét uzupetiajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty z
ponizszego katalogu, a ustalone w kontrakcie:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i o ile wymagane jest przez Zamawiajacego ksiegi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
-atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 SST,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
8.6. Odbior ostateczny -

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz dokumentacji projektowe;.
Przedmiar rob6t stanowi element pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kosztorys
ofertowy. Kosztorys powinien zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

-Aprobaty techniczne;



-Opis techniczny zalaczony do dokumentacji techniczne;.



Szczegolowa Specyfikacja techniczna

ST. 2.0.0
ROBOTY MURARSKIE i TYNKARSKIE



1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt murowych z materiatow ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie przemurowania gzymsu:

S 02.01 Murowane gtowice kominowe w czeséci ponad dachem.
S 02.02 Uzupehienie tynkoéw zewnetrznych
S 02.03 Zamurowania otworéw kominowych

S 02.04 Uzupemienie fragmentow tynkoéw wewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana pelna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potdéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem

przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze
przekracza¢ dla cegly — 10% cegiel badanych.



Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sie.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. Ilos¢ cegietl nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wigksza niz:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet

e 3 na25 sprawdzanych cegiet

e 5na 40 sprawdzanych cegiet.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6
1:1:7
1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6

1:1:7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1:0,3:4

1:0,5:4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4



1:0,5:4,5
e Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub
popiotow lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad obj¢tosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.

2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do tynkoéw zewnetrznych

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t tynkowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.



3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogdlne:
1. Podmurowanie ogniomuru oraz przy okapie nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem odsadzek,

wyskokow i otworow.

2. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dlugos$ci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

3. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

4. Wneki i otwory wentylacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
5. Jednocze$nie z podmurowaniem przy okapie nalezy mocowaé uchwyty wsporcze do
mocowania rynien i deski okapowej. Uchwyty mocowaé¢ co 60 cm-mogg by¢ zastosowane

profile pelne o wymiarach od 20 mmx 20 mm do 30 mmx 30 mm.

6. Tynki zewngtrzne do uzupetnienia zatarte na ostro /pod przyszta termomodernizacje Scian/.
5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10 mm,

¢ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach

na glebokosci 5-10 mm.
5.2. Ogoblne zasady wykonywania tynkow




1. Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego.

2. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

3. Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na giebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiardw i ksztattu cegly,

e liczby szczerb i peknig¢,



e odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).



6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchylek

mury spoinowane | mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1
— na calej dlugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos$é +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest — m? lub m®> muru o odpowiedniej grubosci.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot



8.1. Odbidr robdét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacja techniczna-jezeli wystepuje

2. zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

3. protokodty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

4. protokoly odbioru materiatdéw i wyrobow,

5. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

6. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
8.3. Odbidr podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza

odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.4. Odbior tynkéw

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

e poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli prze-
nikajacych z podtoza, piléni itp.,

e trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

9. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatldw i sprz¢tu na stanowisko pracy



¢ wykonanie §cian, narozy,
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.



2. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE

— kod CPV 45442100 - 8



6.2.1. WSTEP
6.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t malarskich.
6.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot
6.2.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg. ponizszego.
o Malowanie tynkéw wewnetrznych,
e Malowanie konstrukcji stalowych i rur

6.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

6.2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt.1.5., oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” - 387/2003.
,,Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne” zeszyt nr 4.

6.2.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach



Technicznych (SST).
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

6.2.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 3 i 4.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli.

Transport farb winien odbywac si¢ zgodnie z PN-0-79601-2:1996, pakowane w bebny lekkie
lub

wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, 1 nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym

lub drogowym.



6.2.4. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne”

pkt.5, oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes¢ B, zeszyt 4.
»Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan
wewnetrznych farba: EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ ODPORNA NA
ZMYWANIE np. dekoral akrylit PW 3000w kolorach :

- sufity i sciany — kolor jasny

- wyznaczone elementy stanowiace okolo 20 % powierzchni w kolorach pelnych-intensywnych
Korytarze malowa¢ farbami emulsyjnymi jw.

Stolarka drzwiowa —,, biaty dab” z regulowana oscieznica do 18cm drzwi z ramiakiem drewnianym o
konstrukcji obtozenia z ptyt HDF o powierzchni LAMISTONE, wypehienie ptyta widrowa pelna
lub ,struktura "plastra miodu"

- posadzki z z ptytek gresowych jasnych o wymiarch okolo 30 x 30 cm - kolor do uzgodnienia z

uzytkownikiem.

6.2.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania

ogolne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.



Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR -ach oraz KNNR — ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli i odbioru rob6dt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne” pkt. 6 i 8. oraz ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,,Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne”
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem
oraz wymaganiami.
Oceng prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie
Ogledzin, wynikoéw odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.
Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

e Protokoty odbioréw poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e Protokoty odbioréw materiatow i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o Odbiorowi czg¢sciowemu,
. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e (Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.



Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

6.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe begdzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot beda obejmowac:

« robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

6.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow,

Instrukcje producentéw oraz ,,Warunki techniczne wykonywania robot budowlanych”.( 2003 r.)






4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

- instalowanie okien z tworzyw sztucznych 45421125-6



1.1. Wymagania odnoszg si¢ do wymagan wspolnych i dotycza wszystkich robot zwigzanych

z wymiang okien.

1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robot jest wymiana zuzytej technicznie drewnianej stolarki okiennej wraz z parapetami
drewnianymi wewng¢trznymi na okna i parapety PCV w budynku mieszkalnym przy ulicy Rybnickiej
24 w Gliwicach.

1.2. Zakres robot objetych ST

1. Zakres i rodzaj robot budowlanych:

o demontaz starych drewnianych okien i parapetow,

o wywiezienie gruzu powstatego z demontazu na lokalne sktadowisko odpadow
komunalnych.

o montaz wraz z regulacja nowych okien i parapetow przy zastosowaniu uchwytow
stalowych (elementéw blaszanych ocynkowanych) oraz kotew stalowych
ocynkowanych,

o uzupelienie muréw pod parapetami materiatami izolacyjnymi,

o uszczelnienie okien i parapetow poliuretanowg piankg montazowa,

o uszczelnienie styku parapetdw zewnetrznych i ram okiennych silikonem odpornym na
zewngtrzne warunki atmosferyczne,

o obrobienie okien - kompletna naprawa i uzupetnienie tynkoéw zewnetrznych i
wewngtrznych osciezy otworéw okiennych oraz tynkdéw pod parapetami z przetarciem
(tynki zewnetrzne nalezy naprawia¢ materiatami odpornymi na warunki
atmosferyczne),

o uzupehienie ubytkdéw parapetow zewnetrznych kamiennych i cementowych,

o malowanie osciezy tynkow zewngtrznych farbg emulsyjng elewacyjna, osciezy
wewngtrznych farbg emulsyjng do wnetrz,

o sprzatnigcie 1 uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robot w obregbie
prowadzonych prac.

2. Woyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych.

Dostawa okien, parapetdw oraz materialdow montazowych i wykonczeniowych na miejsce
montazu.

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot



1. Przekazanie placu budowy, organizacja robot, zabezpieczenie interesow Zamawiajacego i

0s6b trzecich.

2. Przekazanie placu budowy. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie na wykonanie

zamowienia przekaze Wykonawcy teren budowy.

3. Organizacja robo6t. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot w sposéb
zapewniajacy ciaglto$¢ wykonania prac, doktadajac wszelkich staran do uzyskania

maksymalnie krotkiego czasu wykonania wymiany stolarki,

4. Zabezpieczenie intereséw Zamawiajacego i 0s6b trzecich. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia robot w sposob zapewniajacy ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania zniszczenia,
uszkodzenia mienia prywatnego i komunalnego. Wykonawca w przypadku zaistnienia takich

zniszczen 1 uszkodzen usunie je na wlasny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.

5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej. Podczas realizacji robot
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy i ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia w trakcie
wykonywania robot bezpieczenstwa osob postronnych Koszt zabezpieczenia robot nie

podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiagczony w ceng ofertowa.

6. Zabezpieczenie chodnikow, jezdni. Wykonawca zabezpieczy chodniki i jezdnie poprzez
wykonanie odpowiednich wynagrodzen i ustawienie tablic ostrzegawczych w miejscach

prowadzenia robot.

1. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Wymagania dotyczace ogdlne dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych. Przy wykonaniu
zamowienia nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego i
stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu w kazdym momencie
mozliwos¢ kontroli jakos$ci 1 wlasciwosci stosowanych materiatow oraz zapewni biezace
okazywanie si¢ dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty).

1. Wymagania dotyczace okien i parapetéw, wymagane jest zachowanie istniejacego
podziatu stolarki, Funkcja okien (sposob otwierania okien), powinna by¢ zgodna z
podana w zalaczonym zestawieniu okien do wymiany:



10.

przed wykonaniem okien dostawca okien powinien dokona¢ pomiaru kontrolnego wielkosci
osciezy otworow okiennych i podziatu okien oraz wymiaréw parapetow. Jedynie te pomiary
mogg stanowi¢ podstawe do wyprodukowania i dostawy okien,

stolarka okienna musi spetnia¢ warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Konstrukcja
okien i wykonanie powinny zapewnia¢ ich szczelno$¢ oraz bezpieczne Uzytkowanie,

szyby okienne zespolone jednokomorowe wykonane ze szkta typu ,,float” o grubo$ci 4 mm,
muszg spetnia¢ warunki izolacyjnosci cieplnej okreslonej wspotczynnikiem przenikania ciepta
nie wiekszym niz 1,1 W/Km2 oraz musza spetnia¢ warunek izolacyjnos$ci akustycznej min.
Rw=29 dB, r

ramy i skrzydta okien nalezy wykonac¢ z bialego PCV nie wydzielajacego substancji
toksycznych a profile wielokomorowe ram, powinny by¢ wzmocnione wewngtrznymi,
ocynkowanymi ksztaltownikami stalowymi dobranymi do wielkos$ci okien zapewniajacymi
sztywnos¢ 1 stabilno$¢ ram i skrzydet. Profile ram musza by¢ wykonane jako minimum
pigciokomorowe,

szprosy nalezy wykonac¢ z biatlego PCV szerokosci 20-25 mm, montowane wewnatrz szyb,
okna nalezy wyposazy¢ w kompletne okucia i klamki (klamki pokryte biatym PCV),

wymagana jest odporno$¢ elementow metalowych na korozj¢ zaréwno okué okien jak i
tacznikow stuzacych do mocowania okien,

skrzydta uchylne maja spelnia¢ funkcje ,,mikrowentylacji”,

parapety nalezy wykonac, jako elementy z biatego nietoksycznego komorowego PCV
grubosci okoto 3 cm,

nalezy stosowac¢ nawiewniki (nawietrzaki) ciSnieniowe , montowane w gornej czgsci
oscieznicy okna, sterowane recznie w sposob bezposredni (bez stosowania elementow
dodatkowych takich jak np. ciggno), o nominalnym przeptywie powietrza w granicach 22 - 30
m3/h.

8. Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skladowania wyrobow i materiatow.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci sktadowania wyrobow i materialow w miejscu
montazu. Miejsce, sposob ewentualnego sktadowania oraz warunki dostaw. Zamawiajacy
pozostawia w zakresie dziatania Wykonawcy, ktory powinien zapewni¢ wtasciwe sktadowanie i
zabezpieczenie oraz dostawe¢ na miejsce montazu na wlasny koszt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i przyjetymi standardami, zapewniajgcymi utrzymanie wtasciwej jakosci i
bezpieczenstwa.

9. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca usunie niezwlocznie z miejsca montazu
na polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego.

10. Wariantowe stosowanie wyrobow i materialow.



Zamawiajacy nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobow i materialow.

2. SPRZET.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany do Uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢
robot.

3. TRANSPORT

Wymagania dotyczace Srédkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takich Srédkow transportowych, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych wyrobow i materialow.

4. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robot budowlanych:
1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2. Wymagania producenta okien

Wykonawca musi uwzgledni¢ przy montazu okien wymagania stawiane przez producenta
okien.

Przed przystapieniem do montazu nalezy zapoznac si¢ z kilkoma podstawowymi zasadami, ktore
pozwola unikna¢ przykrych niespodzianek w trakcie i po wbudowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
zarowno wykonanej z drewna, PCV. Wlasciwy montaz ma bardzo istotny wptyw na ich pozniejsze
funkcjonowanie i uzytkowanie.

a) Montaz o$cieznic (futryn) okien - drzwi

e Sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna, futryny beda pasowaty do wymiaréw otworu
okiennego , drzwiowego - szerokos¢ otworu w murze musi by¢ wigksza o min. 20 mm i max.
30 mm od szerokos$ci okna, a wysoko$¢ o min. 35 mm i max. 50 mm wigksza od wysokosci
okna.

e Nastepnie doktadnie oczy$ci¢ miejsce osadzenia o$cieznicy w murze np. odkurzaczem.
e Przed przystagpieniem do montazu zdja¢ skrzydta okienne z o$cieznic.

e Oscieznicg ustawi¢ w murze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby migdzy
murem a o$cieznica zachowane byly luzy montazowe.

e  Wstepnie zamocowaé oscieznice w murze przy pomocy klindow. Oscieznicg nalezy klinowac
na jej narozach. Zabrania si¢ klinowanie o$cieznicy w potowie jej wysokosci moze
doprowadzi¢ do wygiecia si¢ ktorego$ z jej elementow.



Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy.

Os$cieznice nalezy zamontowac trwale w murze za pomoca dybli lub kotew. W przypadku
montazu o$cieznicy na kotwy, nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wlozeniem jej

w otwor okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze. Nastepnie
wkrecic dyble.

Przed przystapieniem do wypehiania pianka montazowa przestrzeni migdzy o$cieznica

a murem zabezpieczy¢ powierzchnie futryn drzwiowych poprzez naklejenie papierowej taSmy
malarskiej. Przy wigkszych gabarytach okien i o$cieznic drzwiowych, zastosowac rozpory
poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy oScieznicy przed ewentualnym odksztatceniem
pod wptywem dziatania pianki montazowe;j.

Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej 1 usunigciu jej nadmiaru przystapi¢ do obrobki glefow,
pamigtajac o wezesniejszym zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawg tynkarska.

Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdtuz calego obwodu od strony
wewngtrznej i zewnetrzne;.

Po obrobcee glefow niezwlocznie zdja¢ tasme zabezpieczajaca powierzchnie okien.

Wymiary Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
zewnetrzne stolarki | punktow
mocowania
wysokos¢ | szerokosé w nadprozu i progu w os$cieznicach
bocznych
W cm w cm
do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ w 2 punktach w
odlegtosci 33 cm od
nadproza i 33 cm od
150-200 6 po 1 punkcie w progu
nadprozu i progu w
potowie szeroko$ci
powyzej 8 po 2 punkty w nadprozu
200 1 progu rozmieszczone
co 1/3 szeroko$ci okna
powyzej | do 150 4 nie mocuje si¢ w 3 punktach
150

- w odlegtosci 33 cm od

150-200 8 po 1 w nadprozu i nadproza
progu w polowie
szerokosci - w 1/2 wysokosci

- w odlegtosci 33cm od
powyzej 10 po 2 punkty w progu
200 nadprozu i progu



rozmieszczone co 1/3
szerokoS$ci okna

b) Montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

Od prawidtowego osadzania parapetdéw w duzej mierze zalezy izolacyjnos$¢ okien. W celu
wyeliminowania zbgdnych mostkow cieplnych, powstajacych przy nieodpowiednim i nieumiejetnym
montazu, nalezy w znacznym stopniu ograniczy¢ straty ciepla.

Przestrzen miedzy o$cieznica a $ciang znajdujaca si¢ pod oknem powinna by¢ wypetniona pianka
montazowa, co pozwoli na ograniczenie ucieczki ciepta. W zadnym przypadku nie powinno si¢
pozostawiac tej przestrzeni pustej lub wypetniac jej "zimng" zaprawg wykorzystywang do
mocowania parapetu zewnetrznego.

Styk okna i parapetu wewnetrznego rowniez uszczelniamy masa silikonowa.

5. KONTROLA ROBOT

1. Opis kontroli i odbioru roboét

e Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobow i materiatow
budowlanych.

¢ (Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego o gotowosci danej czesci robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu do kontroli i odbioru.

e Odbiér koncowy. Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego musi by¢
zgloszona na pisSmie do Zamawiajacego. Odbior koncowy nastapi w terminie, ktory zostanie
wyznaczony zgodnie z zapisem w umowie na wykonanie zamowienia. Odbioru koncowego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale przedstawiciecla Wykonawcy.
Komisja dokona oceny jakosciowej i ilosciowej wykonanych robot na podstawie dokumentow
odbiorowych dokonujac szczegdtowych ogledzin, oceny wizualnej oraz ewentualnie
niezbednych pomiardéw i prob.

1. Kontrola obejmuje:

e poprawno$¢ wykonania mocowania za pomocg kotew: rozstaw
e cigglos¢ wykonanie izolacji z pianki
e poprawnos¢ montazu podokiennika: szczelno$¢ potaczen

e zachowanie piondw i poziomow



¢ spadki podokiennikow
e umieszczenie izolacji termicznej pod parapetami zewngtrznymi

6.3. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego:

Do odbioru robot bedg wymagane:
e pozwolenie na budowe,
e umowy,
e protokdty odbioru robot,
e korespondencja na budowie,
e certyfikaty,
e aprobaty techniczne,
e dziennik budowy,
o ksigzka obmiaréw (nie dotyczy robot ryczattowych)

6. OBMIAR ROBOT
1. Zasady obmiaru

e powierzchnie zamontowanej stolarki budowlanej oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m?) z
doktadnoscig do 0,10 m?.

e zamontowane parapety oblicza si¢ w (szt.) z doktadnoscig do 1 sztuki.

7.2. Jednostka obmiaru

e m’-oknaiprzegrody z drzwiami w $wietle osadzonych o$cieznic,
e sztuk — oscieznice, parapety

6. ODBIOR

Kierownik budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpisow do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa i ST

6. PODSTAWA PLATNOSCI



Platnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonach robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiardéw, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

Stolarka okienna i przegrody z drzwiami za (m?) :
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materialow i sprzetu,
e obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
e wykonanie robdt przygotowawczych,
¢ wykonanie rob6t montazowych
e ustawienie i rozbiorke rusztowan,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
¢ likwidacja stanowiska roboczego.
OfScieznice, parapety (szt.) :
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materialow i sprzetu,
e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obshugi,
e wykonanie robdt przygotowawczych,
e wykonanie rob6t montazowych,
e oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow,
e likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci
od dzwigkoéw powietrznych elementéw budowlanych



PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos$¢ od dzwigkow
powietrznych

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-13079:1997 Szklo budowlane. Szyby zespolone

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢. Metoda badania

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badan

PN-91/B-06080 Metody badan drzwi. Badanie skrzydet drzwiowych na uderzenie

miekkim ciatem cigzkim.

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obcigzenia statyczne prostopadte i
rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl

4/92 poz. 18
PN-88/B-10085 Zmiana 2. Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i

wykonywania przeszklen z szyb zespolonych



3. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

— kod CPV 45421131-1



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej

W skiad tych robot wchodzi:

o drzwi wewngtrzne z materiatu drewnopochodnego-ptycinowe

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych 1 jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,

zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub



$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia

jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania og6lne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce



nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne”

pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR -ach oraz KNNR -ach
Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogdlne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem
oraz wymaganiami

Oceng prawidtowosci wykonania 1 z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie
ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.
Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

o Sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow
o Sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych oraz

z elementéw dostarczonych do odwzorowania,

o Sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

o Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6étéw konstrukeiji,

o Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
. Sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie



robot zgodnie z dokumentacja i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

o Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. Odbiorowi cze¢sciowemu,
. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
o Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jako$ci materiatoéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
e Protokoty odbioréw poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e Protokoty odbioréw materiatow i wyrobow,

e  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).



Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe begdzie uwzgledniac

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:

Dostarczenie gotowe;j stolarki,

Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

Dopasowanie i wyregulowanie,

Ewentualng naprawe¢ powstalych uszkodzen.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét beda obejmowac:

robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5— nawiewniki szczelinowe

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-78/B13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe

Nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowane styrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.



4. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

- ukladanie plytek ceramicznych na podlogach i na Scianach



WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w trakcie realizacji robot
budowlanych zwigzanych z remontem lazienek w budynku przy ul. Rybnickiej 24 w Gliwicach.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
- pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw
podlogowych,
- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe ochronng i ksztattujaca forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materialow, wymagan
i sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

1.1. OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

Dokumentacja robét wykladzinowych i okladzinowych
Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

- dziennik budowy,

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

- protokoéty odbiorow czgéciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu ktory okresla:
- materiatly do wykonywania wyktadziny i oktadziny,
- lokalizacj¢ i warunki uzytkowania,
- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny. W
projekcie sa okreslone:



- wymagania dla podtoza, sposob jego naprawy z wyszczegolnieniem materialow do
napraw,

- specyfikacje materiatdéw do wykonania wyktadziny i oktadziny

- sposoby wykonania wykladziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

Przez dokumentacje powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robot.

MATERIALY

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

»Wymagania ogélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek

ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialdow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

1.3. Rodzaje materialow

1.3.1. Wszelkie materiatly do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.3.2. Ptyty i ptytki ceramiczne
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa

1.3.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w projekcie budowlanym.
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

1.3.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.



1.3.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2. SPRZET I NARZEDZIA

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 3

2.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzgdzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
- laty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki) dystansowe.

TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano ST ,,Wymagania ogoélne" pkt. 4

4.2. Transportiskladowanie materialow

Transport materiatdow do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne'" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi,
2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chronié¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5. 3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podloza pod wyktadziny



Podtoza pod wyktadziny musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie
budowlanym.
W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.
Szczegoélowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementoéw podane s3 w dokumentacji
projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowal wszystkie
niezbedne materialy, narzgdzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.

Kompozycje klejace okreslone sg w projekcie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze zgodnie z instrukcja producenta Do

spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;j.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadte i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢
z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

54. Wykonanie wykladzin i okladzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Przed  przystgpieniem do robot okladzinowych  nalezy  sprawdzi¢  prawidtowosc
przygotowania podtoza.

Podloza powinny by¢ suche, nosne, czyste i stabilne bez rakoéw, peknig¢ i ubytkow. Roboty

nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5.4.2. Wykonanie wyktadzin i oktadzin

Przed przystagpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob ukladania ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje¢ klejaca. Rodzaj kompozycji
okreslony jest w projekcie.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna umozliwia¢ utozenie ptytek w ciagu
,»CzZasu otwartego”

Spoinowanie plytek nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta.

Przy planowanych pracach przewidziano réwniez wymiang profilu z ABS z jednej strony przelewu
( 25 mb, osadzany na kleju epoksydowym ) oraz rusztéw przelewow ( 50 mb ) . Jest to wymiana
elementow na nowe, identyczne z wymienianymi. Prace polegaja na klejeniu profilu klejem
epoksydowym.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST Kod ,,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin, badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.,

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza

spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot wykladzinowych i okladzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
1 kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i
poziomicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajgcych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.



Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin Scian powinien

obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej

dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci dol mm,

sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnictego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia do
1 mm,

sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 szeroko$¢ spoin

suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm

grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych roznorodno$é barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwe;j
przyczepnoscé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,
grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja

producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tata
dtugos$ci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki,

spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypelione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki ,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie, listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nast¢epujace wymagania:

cata powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gluchego odglosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m 1 3 mm na dtugosci calej oktadziny,



- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcja producenta.

OBMIAR ROBOT
6.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt.7.

6.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m* na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnig stupow,
pilastrow, fundamentdw i innych elementoéw wicksze od 0,25 m? .
W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sig¢
wedlug stanu faktycznego.
Powierzchnie okladzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j lub wg
stanu faktycznego.

ODBIOR ROBOT

6.3. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne"
6.4. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbior podidéza musi by¢é dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podioza i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podidz)
oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

6.5. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg¢sciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.



6.6. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiard6w oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentacje¢ powykonawcza,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
- aprobaty techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci  dla  zastosowanych
materiatow i wyrobow,
- protokdty odbioru podtoze,
- protokdty odbiorow czesciowych,
- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
pl‘Z}{] ¢ta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny
lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okladzin, wykona¢ je ponownie i powtornie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

6.7. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.



Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

PODSTAWA PELATNOSCI

6.8. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne"
pkt 9.

6.9. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot wyktadzinowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiordéw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe  rozliczenia oraz platnosci  wykonanego i odebranego zakresu  robot

wyktadzinowych i1 oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowe] za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty wyktadzinowe i
oktadzinowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie gruntow i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- wykonanie prac oktadzinowych i wyktadzinowych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie

wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy
- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgednych
do wykonania robét izolacyjnych na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja,  wlasciwos$ci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej E> 10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej

nasigkliwos$ci wodnej E<3% Grupa B L.



PN-EN 177:1997

PN-EN 178:1998

PN-EN 121:1997

PN-EN 186-1:1998

PN-EN 186-2:1998

PN-EN 187-1:1998

PN-EN 187-2:1998

PN-EN 188:1998

PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999

PN-EN ISO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-6:1999

PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN ISO 10545-8:1998

PN-EN ISO 10545-9:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B 1l a

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b

Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci
wodnej E<3%, Grupa A L.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A Il a, Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%, Grupa A Il a, Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b, Cz 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%, Grupa All b, Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
A IIL.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jako$ci powierzchni.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej,porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej
oraz gestosci catkowite;.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na
zginanie i sily famigce;j.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wglebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na
$cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

pekniecia wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:3999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodporno$ci
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. PN-EN
ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i

kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003

PN-EN 12808-1:2000

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.



PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)

PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003

PN-88/B-32250

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci
na §cieranie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymalosci na zginanie i $ciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodne;.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

6.10. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogolne
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie

Arkady -1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 -
Oktadziny i1 wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
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