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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych budynku garazu przy ulicy Czestochowskiej 22 w Gliwicach.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45 1 1 1220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét rozbidrkowych i wyburzeniowych budynku zlokalizowanego na dziatce
nr 1247, 1298 obr. Stare Miasto

1.3. Podstawy formalne realizacji rozbiérki
Rozbioérka realizowana bedzie na podstawie decyzji - pozwolenie na rozbiorke oraz ,Projektu
rozbiérki”

1.4. Okre$lenia podstawowe :

llekro¢ w ST jest mowa o :

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie , montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na rozbiérke wraz z
zatgczonym projektem rozbiérki dziennik rozbiérki, protokoty odbioréw czesciowych i
koricowych,

Inspektorze nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego , upowazniong do nadzoru
nad realizacja rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robét , bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, jak rowniez przy odbiorze koricowym robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
rozbiorkg i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong rozbidrke.

Obmiar rohét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartoéci robot dodatkowych i technologicznych, nie objetych przedmiarem.

Odbiory - badania i kontrola zgodno$ci rob6t z umowg i specyfikacja.

Odbior koncowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych z odbiorem
ostatecznym polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego i przekazaniu do Zamawiajacemu przez grupe osoéb o odpowiednich
kwalifikacji zawodowych. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robét i dostarczeniu dla Zamawiajgcego dokumentacji odbiorowej. Warunkiem
odbioru jest tez zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu przez Wykonawce.
Przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych ich szczegdtowy opis, oraz wskazanie ST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych i ST.
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Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Wyrob budowlany - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposéb trwaly, o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
budowlom spetnianie wymagarn podstawowych, co okreslenie jest art. 10. Prawa budowlanego
oraz dopuszczony do obrotu, co okreslone jest art. 2. Ust. 1., art. 4. | art. 5. Ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz.U.04.92.881), jako wyréb pojedynczy Iub jako zestaw wyrobow
pojedynczych, lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

Wspolnym Stowniku Zamoéwieni - jest systemem klasyfikacji produktéow , ustug i robét
budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien publicznych.

1.5. Dane informacyjne -
Szczegodtowe dane dotyczgce budynku zostaty ujete w projekcie rozbiérki

1.6. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorki obiektu. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe polegajg na
catkowitej likwidacji obiektu budowlanego i obejmujg nizej wymieniony zakres prac:

a) Wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przez Wykonawce prac;

b) ogrodzenie placu budowy;

c¢) wykonanie robdt zabezpieczajgcych wraz z wydzieleniem paséw komunikacyjnych, stref
niebezpiecznych w obrebie nieruchomosci;

d) rozbiérke budynku,

e) segregacje odpaddw

f) wywoz i utylizacje materiatu porozbiorkowego;

g) wykonanie niwelacji i wyréwnanie powierzchni terenu rozbiérki z uzupetnieniem gruntu,

h) opracowanie dokumentacji powykonawczej rozbiorki (ze zgtoszeniami, protokotami,
o$wiadczeniem kierownika budowy o zakoriczeniu, kartami odpadéw). Powyzsze dokumenty
(komplet) Wykonawca przekaze zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego,

j) poniesienie przez Wykonawce wszystkich niezbednych optat zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi

k) wykreélenie obiektu z geodezyjnej ewidencji budynku

1.7. Wizja lokalna
W celu prawidtowego sporzgdzenia oferty cenowej nalezy dokonaé wizji lokalnej

2. ORGANIZACJA ROBOT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT - UWAGI

1. Wykonawca przed zlozeniem oferty winien zapozna¢ si¢ osobiscie z placem budowy
i w swojej kalkulacji przyja¢ wszystkie prace niezbedne do wykonania zadania.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie zagospodaruje gruz (ceglany, kamienny i
betonowy) nadajacy sie do recyklingu.

3. Odpady bitumiczne zutylizuje na wlasny koszt i przekaze Zamawiajacemu dokument
przyjecia tych materialow do utylizacji.

4. Odpady nietoksyczne takie jak welna mineralna, plyty gipsowo-kartonowe, odpady
PCV Wykonaweca zutylizuje na wlasny koszt.

5. Drewno rozhiérkowe Wykonawca zagospodaruje na wlasny koszt,

6. Stal z rozbidrki Wykonawca zagospodaruje na wiasny koszt.

7. Pozytki z zagospodarowanych odpadéw nalezg do Wykonawcy.

8. Zadanie nie obejmuje wykonania rekultywacji gruntu, jedynie wyréwnanie i
uporzadkowanie po wykonanej rozbioérce.
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2.1 Postanowienia ogdlne

Przed przestgpieniem do robot Wykonawca winien:

- przeprowadzi¢ ocene konstrukcji i stanu technicznego poszczegdéinych elementéw budynku,
rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiérki, zapoznac sie z lokalizacja mediéw.

- sporzgdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przedtozy¢ go Zamawiajgcemu.

- odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg
informacyjng. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w zakresie ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz. oraz
zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i prywatne;j .

Istniejacy obiekt winien byé rozbierany z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznoéci, Teren
rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementéw obiektu
oraz za przekazanie materiatbw z rozbiorki do utylizacji lub na skladowisko odpadow.
Wykonawca robét na zakorczenie zadania, winien przekazaé Zamawiajgcemu karte
przekazania odpadu na wysypisko.

Wszystkie szkody wyrzadzone osobom postronnym podczas trwania prac beda
zabezpieczane z polisy Wykonawcy robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego.

2.2. Przekazanie terenu budowy (rozbidrki)
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg i ST

Specyfikacja Techniczna, przedmiar robdt oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig dokumentacje zalgczong do umowy, a
wymagania wyszczegoélnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ osobe, kidéra dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z przekazang
dokumentacjg. Wielko$ci okreslone w przekazanej dokumentacji bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

2.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe urzgdzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objetym rozbiérkg. Wykonawca
zabezpieczy tereny przylegte przed negatywnym wplywem prowadzonych prac. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia, do daty potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewnic¢ zadowalajgcy stan wykonanych robét przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét,

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robot,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich
przepisoéw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen, powietrza, wod
gruntowych wéd powierzchniowych i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw

4




PROJEKT ROZBIORKI GARAZU PRZY UL. CZESTOCHOWSKIEJ 22 W GLIWICACH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

STONE JACEK KAMINSKI

powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje magazynow i sktadowisk,

« $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwo$cig powstania pozaru.

Wszelkie materialy nie nadajace sie do powtérnego wykorzystania lub okreélone w
Specyfikacjach Technicznych zostang wywiezione na skladowisko. Wykonawca w cenie
usunigcia w/w materiatéw winien uwzgledni¢ koszty utylizacji materiatow odpadowych i inne
koszty zwigzane z tg dziatalno$cig (np. optaty za wysypisko).

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bezie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem Robét sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace
z prowadzenia robot rozbiérkowych 1j. urazy mechaniczne i upadek z wysokosci.

Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktdére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagane okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. (w szczegolnosci: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
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wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169
poz. 1650).

2.10. Plan BIOZ

Kierownik robét Wykonawcy przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét. Szczegétowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
oraz szczegotowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

2.11. Materialy

Zagospodarowanie catkowitej ilosci materialu porozbiorkowego lezy po stronie
Wykonawcy.

Nie przewiduje sie odzysku materiatéw $ciennych i stropowych oraz tych, ktére wykonane
zostaly z kamienia i cegly. Czysty gruz budowlany moze zosta¢ zagospodarowany w dowolny
sposob przez wykonawce. Materialy rozbiérkowe podlegaja segregaciji (osobno gruz ceglany
i betonowy, metale, ptyty azbestowo - cementowe szkio, wyroby papowe, drewno oraz
tworzywa sztuczne).

2.12. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot oraz nie zagrozi $rodowisku
naturalnemu oraz sasiadujgcym z budowg obiektom. Wykonawca powinien postugiwaé sie
sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreélone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoéci. Powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane tylko przez przeszkolone osoby. Caty sprzet potrzebny na placu
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami, o$wietleniem oraz pomostami zabezpieczajgcymi przy budynkach
mieszkalnych.

2.13. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich érodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji w terminie przewidzianym umowa. Zatadunek, transport jak i wytadunek
materiatéw z rozbidérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwacé
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy (rozbiérki). Podczas transportu
materialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgcych przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. W przypadku transportu przedmiotow wielkogabarytowych Iub przy
obcigzeniach ponadnormatywnych Wykonawca zapewni na wtasny koszt zgody na przejazd
takiego transportu.
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3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnoéci wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sig¢ na kompletnos¢ robot,
wynikajgcych z norm, przepiséw technicznych, warunkéw niniejszej specyfikacji technicznej,
przedmiaru robot i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowsg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za
ich zgodnosc z przekazang dokumentacjg i wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu roboét
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

3.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

a) miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

b) zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,

c) teren prac rozbiérkowych nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym petnym na catym
obwodzie placu budowy,

d) teren rozbiorki nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.

Na catym obszarze objetym opracowaniem podczas robét rozbidérkowych zastosowanie maja
przepisy BHP prac rozbiérkowych,

e) przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ odcigcie
wszystkich mediéw (tj. wode, energie elektryczna). Zamawiajgcy przed przystgpieniem do prac
rozbiorkowych uzyska pisemne zaswiadczenia o odcieciu mediéw od ich dostawcow.

f) Przed przystgpieniem do prowadzenia robot rozbidrkowych bezwzglednie nalezy
oznakowaé przebieg sieci dostawcy mediow w obrebie prowadzonych prac. Sprawdzi¢ i
zabezpieczy¢ w sposob trwaly wszystkie studnie kanalizacyjne, wtazy. Od chwili prowadzenia
robdt rozbidrkowych przez caly czas ich trwania az do catkowitego ich zakoriczenia wymaga
sie statego monitorowania terenu rozbiérki oraz zabezpieczenia przed dostgpem na jego teren
0s0b nieupowaznionych,

¢) Oznakowac odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy,

3.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakoriczenia i odbioru bezusterkowego robét. Przed przystgpieniem do robot
rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawiC niezbedne =zabezpieczenia w migjscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w
spos6b uniemozliwiajgcym przedostanie si¢ os6b nieupowaznionych w obreb prac
rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo débr i oséb. Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy
tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Dojazd do
posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego
koszt przez caty okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje.
Wykonawca odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda
podejmowane w uzgodnieniu z Inwestorem.
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3.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie rozbidrki.
Przy pracach rozbiérkowych proponuje sie uzywac takiego sprzetu jak:

- mioty udarowe,

- pity tarczowe,

- fadowarka kotowa,

- samochody samowytadowcze

- palniki gazowe do ciecia konstrukciji stalowych i zbrojenia

W trakcie prac nalezy zapewni¢ ciagte polewanie wodg gruzu i rozbieranych obiektéw w celu
unikniecia powstania kurzu.

Materialy odpadowe w trakcie rozbiérki segregowaé, przycina¢ do gabarytow posiadanego
transportu i wywozi¢ na legalne sktadowiska odpadow. Niedopuszczalne jest zanieczyszczani
i niszczenie przylegtych drog. Transport samochodowy powinien by¢ tak zorganizowany, aby
nie zanieczyszczaé drogi publicznej. Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ do poziomu 30cm
ponizej powierzchni terenu.

Do ciecia elementow stalowych na poziomie terenu uzywaé palnikéw gazowych.

Po przeprowadzonych rozbiérkach wykona¢ niwelacje, wyréwnujgc teren rozbiorki gruntem
rodzimym. Nalezy zachowa¢ szczegding ostroznosé, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia
sieci infrastruktury technicznej.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko gruzu,
stali, drewna oraz innych materiatow. Materiaty z rozbi6rki powinny by¢ skladowane w miejscu
wyréwnanym, na poziomie terenu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy
przykryé plandekami lub siatkg. Nalezy przewidzie¢ miejsce na zaplecze socjalne i
wyposazenie terenu budowy w sprzet bhp i p.poz. Zabrania si¢ prowadzenia prac
rozbiérkowych podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru. Znajdujace sie w poblizu stupy z
przewodami nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniami.

3.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

1. Po zakoniczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne.

2. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych.

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej
naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robot.

3.6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonania robot
rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie z warunkami kontraktu.

3.7. Obmiar robot

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy, lo$¢ robot
oblicza sie wediug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagarn
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej, kosztorysie i przedmiarze robét.
Jednostkami obmiarowymi wykonanych robot sa jednostki techniczne okreslone w
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, specyfikacjach technicznych,
katalogach naktadéw rzeczowych roboét (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w
umowie, wg zasad przedmiarowania okre$lonych w odpowiednich katalogach KNR.
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3.8. Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iloci, jakosci i warto$ci. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

3.8.1 Rodzaje odbioru roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym odbiorom:

+ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

« odbiorowi koricowemu.

3.8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w terminie wynikajgcym z warunkow
kontraktowych. Jakosc¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary

3.8.3.0dbior konicowy robhot

Zasady odbioru koncowego robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowo$é do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce na pismie, ze zgloszeniem tego faktu w
siedzibie Zamawiajacego. Odbiér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
z udziatem Inspektora Nadzoru i w obecnoéci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg kontraktows, specyfikacjg
techniczng i przedmiarem robot.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan umowy, przedmiaru robot i specyfikacji
technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$é
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokédt odbioru
koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

b) atesty uzywanego sprzetu i narzedzi w trakcie realizacji robdt rozbiorkowych oraz
dopuszczenie go do uzytkowania,

¢) Operat kolaudacyjny, zawierajgcy petng dokumentacje powykonawczg rozbiérki (plan BIOZ,
zgtoszenia, protokoty, potwierdzenia utylizacji odpadow itp),
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d) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawcéw o$wiadczenia podwykonawcow o
niezaleganiu ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

Forma stosownych oswiadczen bedzie ustalona wczesniej miedzy stronami kontraktu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okre$lonych w umowie.

Podstawa ptatnoéci dla rob6t wycenionych ryczattowo jest cena podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach kontraktowych. Wynagrodzenie bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci skfadajgce sie na wykonanie roboty rozbiérkowej wraz z
zagospodarowaniem terenu po rozbiérce okre$lone dla tej roboty w ST i przedmiarze robét.
Wynagrodzenie obejmuje robocizne z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatow z kosztami
zakupow, magazynowania, transport, warto$¢ pracy sprzetu, koszty posrednie, zysk, oraz
wszystkie optaty posrednie.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pozniejszymi
Zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (1j; Dz.U.nr 198 poz. 2042),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z
pbdz. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r

- Ustawa z dnia 24.08.1991r dotyczgca ochrony przeciwpozarowe;j,

- Prawo Zamowieri Publicznych

- Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych zatwierdzonych i sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz. Zm.),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.Nr 166, poz. 1360),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z p6z.zm.),
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