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1. INFORMACIE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.

¢ umowa z Inwestorem

s wizja lokalna

s inwentaryzacja budowlana

s cbowigzujgce normy i przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawc Budowlane [Dz. U, z 2024r. poz. 725 jt.
z pdiniejszymi zmianami]
- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowtadac¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz. U. z 2022r poz. 1225 z pdiniejszymi zmianami].
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie
szczegdtowego zakresu | formy projekiu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

OBOWIAZUIJACE PRZEPISY BHP PODCZAS PROWADZENIA
PRAC ROZBIORKOWYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

s Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane

s Ustawa z dnia 27 marca 2003 o zmianie — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw

s Kodeks Pracy, dziat 10, , Bezpieczenstwo i higiena pracy”

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie Ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

s Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
{Dz. U. nr 26, poz. 313, z pdiniejszymi zmianami} (Dyrektywa90/269/EWG
dotyczaca recznych prac transportowych)

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie
bezpieczedstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie
dziennika budowy, montaiu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych
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e PN-N-18002 Systemy zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy. Ogélne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art. 226 Informacja o
ryzyku zawodowym

e Dyrektywa 92/58/EWG dotyczaca znakdw bezpieczeristwa ( zatacznik do
obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003)

¢ Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 stycznia 2001 roku
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 4, poz.
36)

e Ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz
zmianie niektdrych ustaw oraz rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajgce oceny
zgodnosci oraz spos6b oznakowania CE (Dyrektywa 89/656/EWG dotyczaca
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej)

e Przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j

1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbidrki garazu G-2
zlokalizowanego w Gliwicach przy ulicy Czestochowskiej 22.

1.3. Lokalizacja.

Przedmiotowy obiekt budowlany potozony w Gliwicach, na posesji przy ul. Czestochowskiej
22 czeéciowo na dziatce nr 1247 oraz 1298. Lokalizacje opisywanego obiektu na tle innych

zabudowan przedstawia ponizsza mapa:

Fotografia 1 Lokalizacja garazu przeznaczonego do rozhiorki.
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1.4. Uzbrojenie terenu.

Przez teren nieruchomoéci nie przebiegajg zadne nitki sieci. Zlokalizowane sg one wzdhuz
ul. Czestochowskiej oraz Piramowicza.

1.5. Charakterystyka ogdina budynku.

1.6.

2.1,

Budynek garazu wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegly ceramicznej petnej.
Dach jednospadowy kryty papa wykonany z Zelbetowych plyt prefabrykowanych
{(korytkowych) . Posadzka betonowa.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy 17,59m?
Powierzchnia uzytkowa 16,16m?
Kubatura budynku 37,18m?

Rok budowy: druga polowa XX w.
Konstrukcja budynku.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty i Sciany wykonane z cegly
na zaprawie cementowo-wapiennej (nie wykonano odkrywek). Sciany zewngtrzne wykonane
2 cegly peinej na zaprawie cementowo — wapiennej, czesciowo nieotynkowane. Brak
jest izolacji przeciwwilgociowych i termicznych. Nadproie nad otworem wijazdowym
zelbetowe prefabrykowane. Posadzka — betonowa.

Stropodach budynku wsparty na zelbetowych prefabrykowanych ptytach korytkowych kryty
papa termozgrzewalng. W stropodachu znajduje sie otwdr wentylacyjny. Brak obrébek
blacharskich. Od frontu garazu odwodnienie z dachu odbywa sie za pomocg rynny.

Budynek jest opuszczany ze $ladami silnej dewastacji biologicznej.

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Na podstawie wizji lokalnej, badan wizualnych i makroskopowych wybranych elementéw, stan
techniczny obiektu zostat oceniony nastepujaco:

Sciany:

Murowane 2z cegly pelnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Brak izolacji
przeciwwilgociowe] poziomej muréw. Brak izolacji termicznej. Sciany silnie zawilgocone
w strefie przygruntowej. Sciany boczne na ktérych wspiera sig prefabrykowana konstrukeja
dachu budynku z licznymi uszkodzeniami, spekaniami i ubytkami tynku.

Liczne spekania, uszkodzenia | zawilgocenia tynkéw wewnetrznych.

Sciana tylna garazu petniaca réwniez funkcje czeéci ogrodzenia nie podlega rozbidree.

STAN TECHNICZNY $CIAN — ZtY — PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI
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2.2, Dach / stropodach
Brak obrébek blacharskich. Cze$ciowe orynnowanie.
Ubytki pokrycia z papy.
Liczne nieszczelnodei pokrycia papowego stropodachu, uszkodzenia 1 ubytki tynku od spodu
stropodachu .
STAN TECHNICZNY = ZtY - PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI

2.3. Podtoga
Spekania, wykruszanie sie, zawilgocenia posadzki. Brak izolacji  termicznej
i przeciwwilgociowe].
STAN TECHNICZNY — ZtY - PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI
Stolarka:
Brama o konstrukcji drewnianei z miejscowymi odksztalceniami, zawilgocona od spodu.
Postepujaca korozja. Drzwi zewnetrzne silnie wyeksploatowane,
STAN TECHNICZNY — ZtY — PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI .

\Whioski

Naklady remontowe przewysszajg wartosé obiektu. Budynek kwalifikuje sie do rozhidrki

; w cafosci 2 powodu zlego stanu technicznego.
é Rozhidrka nie wplynie negatywnie na stan techniczhy budynku sasiedniego, zlokalizowanego
i

po lewej stronie patrzac od frontu.

3. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH.

3.1. Zagadnienia ogdlne organizacji robat.
Lokalizacja budynku w zabudowie miejskiej, bliskos¢ uzytkowanych budynkdéw mieszkalnych
wielorodzinnych, zagospodarowanie dziatki i dziatek sgsiednich oraz stan techniczny budynku
ma zasadniczy wplyw na wyhér metody i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych.
Ze wigledu na lokalizacje budynku w bezposrednim sasiedztwie granicy oraz budynku
na dzialce sasiedniej, rozbidrke nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem recznym.

Sciany fundamentowe nalezy rozebraé do poziomu 0,3 m ponizej powierzchni terenu.

Roboty rozbidrkowe musza byé¢ prowadzone pod stalym nadzorem kierownika budowy —
rozhiorki, posiadajacego wiasciwe przygotowanie zawodowe i uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi. Przed przystapieniem do robét kierownik budowy winien zgtosi¢
ten fakt do Nadzoru Budowlanego oraz zarejestrowad dziennik budowy rozbidrki.

3.2. Zagadnienia szczegotowe prowadzenia robét
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych naleiy kaidorazowo wyznaczyé obszar
prowadzenia robot. Usunaé wszystkie osoby postronne z obszaru strefy niebezpiecznej
prowadzenia robot. Zasieg strefy niebezpiecznej robdt obejmuje podwdrze na dzialce nr 1247
i 1298. Na czas prowadzenia robét teren nalezy wygrodzi¢ i oznakowal odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.
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Kazdorazowo przystepujac do pracy, pracownik odpowiedzialny za nadzér nad prowadzeniem
rohét ze strony Wykonawey powinien skontrolowac:

- stan zabezpieczen ostrzegawczych

- stan techniczny rusztowan (zaréwno po ustawieniu jak i podczas uzytkowania)

- sprzet ochrony osobistej {szelki, aparaty bezpieczenistwa, odziez ochronng itp.)

Przed przystapieniem do pracy nalezy poinformowac pracujgce tam osoby o zakresie i sposobie
wykonywania robot oraz stosowanych srodkach bezpieczenstwa.

W czasie instruowania naleiy przedstawié¢ pracownikom:

- cel i zakres pracy

- sposéh przygotowania miejsca pracy

- kolejnosé wykonywania czynnosci

- rodzaj zagrozen oraz moiliwosc ich wystepowania

- zastosowanie srodkow bezpieczenstwa

- sposoby i drogi ewakuacji

Prowadzenie robét rozbidrkowych na wysoko$ci wymaga szczegblnej ostroinosci
oraz stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych w postaci:

- barierek ochronnych

- pokryw zabezpieczajgcych otwory w dachu/stropodachu

- aparatow bezpieczenistwa

- szelek i lin bezpieczehstwa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Dla zapewnienia ograniczenia ucigiliwosci
dla érodowiska w fazie realizacji inwestycH nalezy zapewni¢ podczas prac budowlanych
mozliwie jak najmniejszy obszar terenu, ktéry wykorzystany musi by¢ dla prowadzenia robét.
W czasie wyburzenia, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe zapylenie pytem,
zawartym w materialach budowlanych. Zasieg zapylenia zaleiny jest od aktualnych warunkéw
atmosferycznych. Zmniejszenie zapylenia prowadzone bedzie przez zraszanie woda konstrukeji
budynku przed wyburzeniem. W czasie wyburzania fragmentdw budowli sygnalisci beda
informowa¢ ludzi, przebywajacych w najblizszym otoczeniu o mozliwosdci chwilowego pylenia.
W celu zmniejszenia dla otoczenia niekorzystnego oddzialywania akustycznego zwigzanego z
wykorzystywaniem  érodkéw  transportowych, maszyn  roboczych,  napgdowych
oraz zmechanizowanych narzedzi podczas prowadzenia prac prace budowlane nalezy
prowadzi¢ od godziny 6.00 rano do godziny 22.00.

KOLEINOSC ROBOT.
- czynnosci przygotowawcze

- zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy

- rozhidrka budynku

- wywdz gruzu

- wykonanie zasypek i wyrdwnanie terenu podworka,
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- odtworzenie czedcl okapu/obrobek blacharskich oraz odwodnienia na garazu przylegtym,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
- ostateczne uporzadkowanie i przekazanie terenu inwestorowi.

4.1. Czynnosci przygotowawcze.
W ramach czynnosci przygotowawczych:
- nalezy uzyska¢ pozwolenie na rozhidrke,
- pozyskano zgode wiadciciela obiektu tj. Gminy Gliwice na wykonanie rozbiérki garazu - pismo
nr ZGM.450.142.2023 z dnia 23.02.2024 .
- pozyskano zgode w formie uchwaly (uchwata nr. 7/2024 z dnia 11.05.2024) wspdinoty
mieszkaniowe] przy ul. Piramowicza 2 na wejécie w teren dziatki o nr 1298 (obiekt czgsciowo
zlokalizowany na tej dziatce),
- uzyskaé stosowne pozwolenia wiascicieli sasiadujacych dziatek na czasowe wejscie, w razie
koniecznosci,
- uzyskac zgode na wyjazd z budowy — ewentualna zmiana organizacji ruchu (uzgodnienie z

zarzadea drogl ); w razie koniecznosci;

4.2, Zahezpieczenie terenu.
W ramach zabezpieczenia terenu budowy nalezy:
- dokonaé wygrodzenia terenu budowy plotem petnosciennym wysokosci 2,0 m (w razie
koniecznosci),
- wywiesi¢ tablice informacyjne i tablice ostrzegawcze.
- na terenie budowy zapewnié sprzet przeciwpozarowy i ratunkowy

4.3 Przygotowanie terenu rozbidrld.
W ramach przygotowania terenu nalezy;
- przygotowad elementy zaplecza budowy,

Kolejnosé robét rozhidrkowych:
Przystepujac do rozbidrki budynku gospodarczego naleiy przyjaé zasade, ze kolejnosc prac
powinna ié¢€ tak, aby usunigcie jednej czesci budynku, lub jednego elementu konstrukcyjnego,
nie spowodowato obruszenia innych czesci budynku, lub drugiego elementu konstrukcyjnego.

Naleiy przvigé nastepujaca kolejnosé prac rozbidrkowych:

- roboty porzadkowe polegajace na usunieciu pozostawionych sprzgtow, itp.
- demontaz stolarki drzwiowej

- likwidacja instalacji

- rozhidrka pokrycia i konstrukcji stropodachu

- rozbidrka scian

- rozbidrka posadzki na gruncie

- rozbiérka muréw fundamentowych (do glebokogdci -30cm)

- wykonanie zasypek i wyréwnanie terenu

- odtworzenie $cian okapu przylegtego obok garaiu,
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- éciana na styku dwdch garazy bedaca réwnie? wspding dia garazu sasiadujacego na kidrej
opiera sie pokrycie dachu obydwu garaiy nie podlega rozbidrce,

- éciana tylna garaiu petniaca rowniez funkcje muru granicznego nie podlega rozbiéree,

- wywdz i utylizacia pozostatego po rozbidrce gruzu - prace rozbiérkowe odbywac sig beda
ha terenie dziatki nr 1247 (dziatka w 100% jest wlasnoscia Gminy Gliwice). Utylizacja i wywoz
powstatego po rozbidrce gruzu odbywaé sie bedzie poprzez zmagazynowanie
i spryzmowanie w tzw. big-bagach (worach o pojemnosci ok. 1 m’), a nastgpnie
przetransportowanie ich za pomocg samochodu typu HDS z wysiggiem (diwigiem) ponad
murern {od strony ul. Piramowicza),

- inwentaryzacja powykonawcza.

UWAGI;
- USUNIETE POKRYCIE Z PAPY ASFALTOWE) PODDAC UTYLIZACIL.
- GROMADZENIE GRUZU NA KONSTRUKCYINYCH CZESCIACH OBIEXTU JEST ZABRONIONE.
- W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH METODAMI ZMECHANIZOWANYMI
WSZYSTKIE OSOBY | MASZYNY POWINNY ZNAJDOWAC SIE POZA STREFA NIEBEZPIECZNA.
- ROBOTY WYKONYWAC Z ZACHOWANIEM MAKSIMUM OSTROZNOSCI, NALEZY
PRZESTRZEGAC PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
ROZBIORKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI STOSOWAC ODPOWIEDNIE NARZEDZIA 1 SPRZET,
STOSOWAC URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE | OCHRONNE ORAZ ZAPEWNIC BEZPIECZENSTWO
PUBLICZNE.
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROZBIORKI NALEZY STWIERDZIC, CZY WYTRZYMALOSC MUROW,
DACHU ORAZ INNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH, NA KTORYCH MAIA ZNAJIDOWACL SIE
PRACOWNICY WYKONUJACY ROZBIORKE, O KTORE MAIA BYC OPARTE DRABINY, JEST
DOSTATECZNA.
- W CZASIE TRWANIA ROZBIORKI PRZEPROWADZIC OKRESOWO | DORAZNIE BADANIA
URZADZEN POMOCNICZYCH W POSZCZEGOLNYCH CZESCIACH ROZBIERANEGO BUDYNKU
W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA ZYCIA PRACOWNIKOW BIORACYCH UDZIAL
W ROZBIORCE.
- WSZELKIE PRACE ROZBIORKOWE NALEZY PROWADZIC POD BEZPQSREDNIM NADZOREM
OSOBY POSIADAIACEI UPRAWNIENIA BUDOWLANE,

5. TECHNOLOGIA ROZBIORKI.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora
nadzoru/Kierownika budowy.

5.1. Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy:
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych teren ogrodzic i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi,

7 uwagi na brak bezposéredniego dostepu samochodem cigzarowym na teren przedmiotowej
dziatki (nr 1247) prace rozbiérkowe odbywaé sie bedg wewnatrz pedworka budynku
przy ul. Czgstochowskiej 22.
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Rozhidrka winna byé wykonana sposchem recznym, a powstaly po rozbidrce gruz
spryzmowany w workach a nastgpnie przetransportowany diwigiem samojezdnym ponad
istniejacym murem od strony ul. Piramowicza.

5.2. Odigczenie przytaczy:
Lokal nie posiada czynnej instalacji elektrycznej. W przypadku stwierdzenia w trakcie trwania
robot czynnych elementéw instalacii elektrycznych instalacie te naledy w pierwsze] kolejnosci
zdemontowad, a nastepnie przystapi¢ do robdt rozbidrkowych.

5.3. Rozhidrka urzgdzen, instalacji oraz elementéw odwodnienia dachu:
Roboty rozpoczat od demontazu urzadzen, a nastepnie przystapic do demontazu
poszczegélnych instalacji. Przewody instalacli, czesci wyposazenia oraz inne elementy
podlegajace rozdrobnieniu nalezy pociaé na drobne czedci na poziomie ich whudowania.

5.4. Rozbidrka stolarki drzwiowej:
Malezy sprawdzi¢, czy w skutek osiadania scian oscieinice oraz zamurowania otworow
nie spetniajg roli podpory dla fragmentow $cian — w takigj sytuacji naleiy je wyjaé
po rozebraniu gornej czesci sclany, Drzwi rozbieraé demontujac oddzielnie skrzydia i oscieinice
— do celdw zmagazynowania nalezy je powtdrnie ztoiyé.

5.5. Rozhidrka dachu/stropodachu:
Rozbiérke dachu rozpoczyna sig od elementéw nad powierzchnig tj: $cianki attyki, komin.
Pokrycie papowe zdejmowac pasami, przecinajac nozem w miejscach taczenia arkuszy papy
{zwijajac w rolki, usuwajac na ziemie i ukfadajgc w pryzmach przeznaczonych do utylizacji).

Konstrukcje stropodachu demontowac stopniowo.

Elementy stalowe podiegajace rozdrobnieniu nale?y pociagé na drobne czesci na poziomie
ich whudowania i recznie znies¢ na teren placu manewrowege.  Elementy drewniane
sktadowaé na podwdérzu i sukcesywnie wywozic.

UWAGA: Dla zapewnienia bezpleczeristwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczenia
znajdujgcego sie pod rozbieranym stropodachem.

5.8. Rozhidrka scian konstrukeyjnych:
Rozbibrke scian konstrukcyjnych wykonuje sie recznymi narzedziami elektro-mechanicznymi
oraz kilofami. Rozbidorke wykonuje sie warstwami, a cegly usuwa na ziemie bezposrednio
do kontenera bad? skiadujac w pryzmach cegly nadajace sie do ponownego wykorzystania.
Podczas rozhidrki od strony podwodrza dopuszczalne jest uiycie lekkich urzadzen
mechanicznych. Sciana na styku z przyleglym garatem (od strony budynku

przy ul. Czestochowskiej 22) oraz tylna $ciana stanowiaca réwnie? funkcje muru granicznego
nie podlega rozbidrce.

5.9. Rozhidrka $cian i $cian fundamentowych:
Przewiduje sie rozbidrke fundamentow na gtebokos¢ 0.3 m od poziomu terenu. Rozhidrke
wykonywad przy uzyciu miotdw pneumatycznych lub koparek zaopatrzonych w odpowiednie
oprzyrzgdowanle do prowadzenia prac wyburzeniowych.
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5.10. Uporzadkowanie terenu:
Wykopy nalezy zasypaé ziemia, zageszczajac warstwami grubosci max 30 cm. Teren po
rozhidrce naleiy splantowaé oraz uprzatnaé z zalegajacych materiaféw, zdemontowaé
ogrodzenie terenu i zlikwidowaé zaplecze budowy.

Powstaly po rozbiorce gruz spryzmowaé w specjainie do tego przeznaczonych workach
i przetransportowaé na udiwigu ponad murem (od strony ul. Piramowicza) do samochodu
ciezarowego.

WYKONAWCA W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC WINIEN ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE
| OSTROZNOSC NA PRZYLEGAJACA ZABUDOWE ORAZ INFRASTRUKTURE. W PRZYPADKU
POWSTANIA SZKOD WINIEN STARANIEM ORAZ NA WEASNY KOSZT ODTWORZYC POWSTALE
PO ROZBIORCE USZKODZENIA.

6. ROBOTY DODATKOWE.
- Po zakoniczeniu robét budowlanych nalezy zlecié wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. WPLYW DOKONANEJ ROZBIORKI NA SRODOWISKO.

Z uwagi na zastosowanie maszyn i urzadzen rozbidrkowych, nie wchodzacych, w interakcje
z f4rodowiskiem naturalnym, czynnodci dokonywane podczas rozbiorki nie naruszaja
istniejacego ekosystemu. Materialy rozbidrkowe usuwaé bezposrednio do kontenera poddajgc
Je segregacji. Powyisze kwalifikuje rodzaj przedmiotowe] rozbidrki jako nie majacy wplywu na
stan érodowiska. Jak okre$lono powyiej, elementy bitumiczne zostang usunigte przez
koncesjonowang firme i utylizowane, gruz budowlany wywieziony zostanie na sktadowisko
odpadow.

UWAGI:

Roboty rozbiérkowe murdw, prowadzi¢ sukcesywnie, stosujac nastepujgce zasady:

- rozhiorki éctan dokonywaé sukcesywnie idac od gory, nie wycinal fragmentdw murdw;
- rozbiorki muréw prowadzié w polach zapewniajacych statecznos$é écian, zachowywac
prostopadte fragmenty murdw o szerokosci przynajmniej 1/4 wysokosci rozbieranej sciany;
- nie podcinaé murdow.

W trakcie prowadzonych robét, materiaty rozbidrkowe sukcesywnie usuwaé poza budynek, nie
sktadowaé materiatéw na stropodachu / dachu. Przy ujawnieniu ostabionych scian {podciecia,
bruzdy) stosowad rozparcia lub zastrzaty. Gruz i elementy z rozbiorki nalezy sktadowaé na
terenie placu manewrowego, skad nastapt ich wywdz. Dopuszcza sie wprowadzenie sprzetu do
mechanicznego zatadunku gruzu.

8. DOBOR MASZYN | URZADZEN.
Roboty rozbiérkowe prowadzone recznie (przy uiyciu miotdw pneumatycznych
do rozdrabniania betonu 1 konstrukcji murowych), zestawow palnikdow do ciecla i sziifierek
katowych do demontazu i rozdrabniania elementow stalowych). Sprzet uiywany do robét
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10.

powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcey. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopig
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania
okreélone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

TRANSPORT 1 SKEADOWANIE MATERIALOW.,
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazert na osie i innych parametrow

technicznych. Transport na placu rozbiorki moina wykonywaé przy uiyciu przenosnikow
tasmowych, wozkéw kotowych lub taczek. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwagg na zabezpieczenie
wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciata.
Pochy!nie bad? schody tymczasowe stuzace do transportu nie moga przekraczad nachylenia 15°
dla pochyini i 60° dla schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowad w
zaleznodci od posiadanych przez Wykonawce robét rozbidrkowych. Zalecane samochody
samowyladowcze. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Dia $rodkéw transportu zostang wydzielone miejsca postojowe, przewozone
tadunki zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Materialy nadajace sig do ponownego
uzycia naleiy posegregowal | zabezpieczyC przed zniszczeniem. Gruz uzyskany w wyniku
rozhiorki zostanie wywieziony na miejsce sktadowania uzgodnione z wiaécicielem obiektu.

Wywéz i utylizacja pozostalego po rozbiéree gruzu - prace rozhiérkowe odbywac sig beda
na terenie dziatki nr 1247 {(dziatka w 100% jest wiasnoscig Gminy Gliwice). Utylizacja | wywdz
powstalego po rozbidrce gruzu odbywaé si¢ bedzie poprzez zmagazynowanie
i spryzmowanie w tzw. big-bagach {worach o pojemnoéci ok. 1 m®), a nastgpnie
przetransportowanie ich za pomoca samochodu typu HDS z wysiegiem (dZwigiem) ponad
murem {od strony ul. Piramowicza),

OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE | TERENY PRZYLEGEE
Teren inwestycji znajduje sie na obszarze terendéw zabudowy miejskiej. Przedmiotowa

inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie poniewa? przyjgto rozhidrke wylacznie
sposaobem recznym, bez koniecznosci wprowadzania cigzkiego sprzetu  rozbiorkowego na
dziatki sgsiednie.

Projektowana rozbidrka nie wplynie w zaden sposdb na molliwos¢ uzyskania na dziatkach
sasiednich, takich wskaZnikéw urbanistycznych jak przed rozbidrka.

Projektowana rozhidrka garaiu przy ul. Czestochowskie} 22 nie bedzie miata negatywnego
wplywu na stan techniczny sgsiedniej zabudowy. Po wykonaniu rozbiorki mozliwe bedzie
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na fragmencie stale zalewanej $ciany od strony
ul. Piramowicza 2.
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12,

Rozbidrka nie wplynie negatywnie na stan techniczny budynkdw sasiaduiacych.

UWAGI { ZALECENIA.

- Przy rozbidrce przedmiotowego obiektu budowlanego nalezy przestrzegaé wfw procedury
technologii wyburzenia oraz uwag zawartych w opisie technicznym oraz zasad postgpowania
okreslonych w PLANIE BIOZ DLA W/W ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO.

- Na czas prowadzenia robot rozbidrkowych naleizy zabezpieczyé obiekty sasiadujgce, ze
szczegdinym uwzglednieniem zabezpieczenia dachu, stolarki okiennej, elewacji, drzewostanu,

fatarni ulicznych, nawierzchni jezdni [ chodnikéw.
- Materiaty odpadowe takie jak papa i inne materialy bitumiczne nalezy przekazac do utylizacji
oraz przedstawic dokumenty potwierdzajgce dokonanie utylizacji.

- Roboty rozbidrkowe prowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej, w sposéb, nie zagrazajacy bezpieczenistwu ludzi i mienia, a w szczegélnosci
z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401}.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY PROWADZENIU
ROBOT ROZBIORKOWO-WYBURZENIOWYCH

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACH ROBOT ROZBIORKOWO-WYBURZENIOWYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapic nastepujace zagroZenia:

Roboty wyburzeniowo-rozbidrkowe: dachu i $cian

-Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego

-Brak oston i zabezpieczen ruchomych elementdow maszyn i urzgdzen

-Przebywanie ludzi w zasiegu ruchomych czg$ci maszyn

-Brak kontroli sprawnoéci technicznej | bezpieczenstwa uzytkowania sprzetu przed
przystgpieniem do robét

-Uzywanie nieodpowiednich — nie atestowanych lub zuzytych czesci maszyn (np. tyzki)
-Brak kontroli narzedzi recznych o napedzie elektrycznym {min. co 10 dni)

-Brak odpowiednich oslon przy cigciu metali /okularéw ochronnych/

-Wykonywanie rozbiérki przy wietrze osiagajacym ponad 6,0 m/s

-Mozliwosé wystapienia niekontrolowanego upadku czesci dachu lub fragmentu Sciany
-Przebywanie ludzi w zasiegu przenoszenia usuwanego elementu

-Brak wyznaczonej strefy niebezpiecznej

-Brak oznakowania miejsc niebezpiecznych

-Podziemne elementy uzbrojenia terenu

-Roboty na wysokaosci — upadek z wysokosci {np. brak barierek ochronnych}
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do robdt budowlanych winni zostaé zapoznani z planem BIOZ i
pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym
przestrzeganiu przepisow bezpieczetistwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ
pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ a do ich
zapoznania zobowigzuje sie kierownika robot rozbiGrkowych,
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

OKRESLENIE ZASAD POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIE ZAGROZENIA

- Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagroienia

- Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi

- Natychmiastowe informowanie kierownika budowy w sytuacjach awaryjnych

- Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb { pogotowie, strai pozarna, policja,
panstwowa inspekcja pracy, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego)

W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla iycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan majacych na celu usuniecie tego zagroZenia.

KONIECZNOSC STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKOW SRODKOW OCHRONY
INDYWIDUALNE], ZABEZPIECZAJACYCH PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN

- Ubrania ochronne,

- Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci { linki ochronne, asekuracyjne pasy
i szelki itp.},

- Sprzet ochronny { okulary, rekawice, kaski, fartuchy),

- Nalezy przewidzieé odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalne-administracyjne i
magazynowe budowy oraz urzadzenie pomieszczed higieniczno — sanitarnych

ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI PRZY
PROWADZENIU ROZBIORKI PRZEZ WYZNACZONE W TYM CELU OSOBY

informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét rozbidrkowych, przy ktérych
moga wystapl¢ bezposrednie zagrozenia pracownikdw celem pouczenia o koniecznych
zasadach BHP oraz sprawowania nadzoru nad tymi robotami. W przypadku braku obecnosci
kierownika robét rozbidrkowych, nadzér nad wlasciwym wykonywaniem robé6t spoczywa na
majstrze budowy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT WYBURZENIOWO-
ROZBIORKOWYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
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- Jezeli roboty okrelone powyiej sg wykonywane przejsciowo nalezy wprowadzic skuteczne
zabezpieczenia pracownikéw przed upadkiem z wysoko$ci.

- Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze oswietlone.

- Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczna.

UWAGI:

- zabrania sie wykonania wykopu ponizej posadowienia fundamentu sasiednich obiektow
- zabrania sie pracy na wysokosciach osobom nie posiadajacych aktualnych badan
wysokosciowych

- zabrania sie gromadzenia gruzu na konstrukcyjnych czesciach obiektu

Uwagi koricowe:

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod bezposrednim
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie. Do rozpoczecia robdt moina przystapi¢ dopiero po skompletowaniu
dokumentdéw potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z obowigzujgcymi przepisami.
Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i normami, pod bezposrednim nadzorem os6b uprawnionych.

1Z, DUUOwW uciwa

ndrzef Brocki

udowlane do kierowania

udowlanymi bez ogranic

‘. . Z

W spetjalnosci: konstrukcyjno-budow!aﬁg‘
nr577/81 J

15



PROJEKT ROZBIORKI GARAZU PRZY UL. CZESTOCHOWSKIE) 22 W GLIWICACH

STONE JACEK KAMINSKI

13. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
(z czerwca 2024r.)

Fot. 1 Elewacja frontowa. Garaz przeznaczony do rozbiérki usytuowany po prawej stronie
(z otwartg brama wjazdowa).

Fot. 2 Tylna $ciana garazu petnigca réwniez funkcje ogrodzenia. Widok od strony
ul. Piramowicza.
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Fot. 4 Zarysowania i spekania $cian widoczne od $rodka.

17



PROJEKT ROZBIORKI GARAZU PRZY UL. CZESTOCHOWSKIE) 22 W GLIWICACH

STONE JACEK KAMINSKI

Fot. 6 Nadproze nad wjazdem do garazu.
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Fot. 8 Widok fragmentu bramy garazowej oraz posadzki.
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Fot. 10 Plyty korytkowe petnigce funkcje stropodachu.

20



ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedzialek - $roda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;
piatek: 8:00 - 15:00

Zastepca
Prezydenta Miasta

ul, Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel, +48 32 239 11 40
Fax +48 32 231 27 25
zp2@um.gliwice.pl

ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA

ZGM.450.142.2023 Gliwice, 2 3LUT 2024 .
o, zomznac.z0aerawo. IITTREHMAIRENIN

WYDZIAL ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA

w miejscu

W odpowiedzi na pismo prosze powolac sle na nr sprawy: ZGM. 450.142.2023

Wyrazam zgodg na rozbiérke garazu o nr ewid. 2391
zlokalizowanego na dziatce nr 1247, obr. Stare Miasto przy
ul. Czestochowskiej 22 w Gliwicach.

Z powazaniem

Otrzymuija:
Adresat
. ZBMITBS Sp. zo.0.

3. ZGMa/a
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § S ust. 1, §6ust 113, 8 71§ 13 ust. I pkt, 2 rozporzadzenia Ministra

Gospedarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnla 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
_ X i

dzielnych funiejl technicznych w budawnictwie{Dz. U, Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze:

Cbywate! . e

magister inzynier hudownictwa

13 styeznia 1954 r. w Lanckoronie

uradzony dnia ...

cosiada przygotowanie zawedowe uvpowaznisjyse do wykenywania samodzielnej funkeji kie-
rowntka budowy i robdi w speciainciel konstrukeyino-budowlaned,

NI
Obywatel AURZ"J ............... B R ..... OC ..... Y I ......................... s e St upowazniony do:

i} kierowania, nadzorowanis i xonirplowania budowy i rabét, kierowania ! kontrolowania
wytwarzania konstrukeyinych elementéw budowlanych oraz cceniania | badanda stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innyeh budowli, z wylaczeniem linii,

wezlow | stacii kolejowyceh, drég ovaz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
rostow, budowli hydrotechnicznych { wodromelioracyjnych,

2} sporzgdzaniz w budownictwie osob {izycznych, projekiéw w zakresie rozwigzan konstruk-
cyino-budowlanych wszelkich budynkéw i budow!i,

3) sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projekioéw w zakresie rozwigzan architek-
tonicznych!

8) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii projektéw typowyeh i powtarzal-
nych innych hudynkéw orez sporzagdzania plandw zagospodarowania dziatki zwigza-
nych z realizacig tych budynkéw,

b} budowli nie bgdgeych budynkami. | .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6UT-GUB-1MB *

Pan Andrzej Brocki o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5165/07

adres zamieszkania ul. 3-go Maja 33, 44-240 Zory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Wojewddztwo: slgskie
Powiat: m. Gliwice

Jednostka ewidencyina: 246601_1, Gliwice

SKALA 1:500

Obregb: 0054, Stare Miasto

Ukfad odniesienia: PL—ETRF89, ukfad wsp. pfaskich: PL-PL-2000 strefa 6, ukfad wys.. PL—EVRF200/-NH

Sekcje mapy: 6.130.27.06.3.1; 6.130.27.06.1.3
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