

Przedmiar robót

Gliwice, ul. Sportowa 19 - Izolacja fundamentu z drenażem opaskowym

Budowa: Gliwice, ul. Sportowa 19; Wykonanie izolacji fundamentu

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane


Lokalizacja: Gliwice, ul. Sportowa 19

Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich I T.B.S. Sp. z o.o. w Gliwicach (44-100), ul. Dolnych Wałów 11

Wykonawca: Zarząd Budynków Miejskich I T.B.S. Sp. z o.o. w Gliwicach (44-100), ul. Dolnych Wałów 11

Jednostka opracowująca kosztorys: Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Zabrska 15, 44-100 Gliwicach

Autor opracowania:
Dariusz Polak

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Dariusz Polak

Upr. Bud. SLK/1872/WBS/25
Upr. Bud. SLK/1970/WOKb/25
Upr. energ. GE: D1/8134/740/25,

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Gliwice, ul. Sportowa 19 - Izolacja fundamentu z drenażem opaskowym		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12 cm), na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodnik wzdłuż ściany szczytowej	m2	4,30
1.2	KNR 231/815/2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,60+10,70+7,65*2+1,6*2		48,800000
		RAZEM:		48,800000
1.3	KNR 231/802/1	Rozebranie podbudowy, z piasku ręcznie, grubość podbudowy 10 cm	m2	48,800
		Wyliczenie ilości robót:		
		4.30		4,300000
		RAZEM:		4,300000
1.4	KNR 231/802/5	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm	m2	4,300
		Wyliczenie ilości robót:		
		4.300+48.800*0,5		28,700000
		RAZEM:		28,700000
1.5	KNR 231/802/6	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy Krotność=5	m2	28,70
		Wyliczenie ilości robót:		
		28.70		28,700000
		RAZEM:		28,700000
1.6	KNR 231/814/1	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	38,5
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,10+10,7+7,65		38,450000
		RAZEM:		38,450000
1.7	KNR 401/101/4	Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3	18,300
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,6+1,0+11,70+7,65*2+0,6*2)*1,25*0,3		18,300000
		RAZEM:		18,300000
1.8	KNR 401/104/2 analogia	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 2,3 m w gruncie kategorii III	m3	106,200
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,6+1,0+11,70+7,65*2+0,6*2+4,3)*1,0*2,0		106,200000
		RAZEM:		106,200000
1.9	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III	m3	106,200
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,6+1,0+11,70+7,65*2+0,6*2+4,3)*1,0*2,0		106,200000
		RAZEM:		106,200000
1.10	KNRW 401/107/1	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m na głębokość do 3 m	m2	122,130
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,6+1,0+11,70+7,65*2+0,6*2+4,3)*2,30		122,130000
		RAZEM:		122,130000
1.11	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,42
1.12	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm	m3	0,54
1.13	KNR 402/230/9	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach zewnętrznych 125-160 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,65*2+0,6*2+4,3		20,800000
		RAZEM:		20,800000
1.14	KNRW 215/222/ 3 analogia	Demontaż czyszczaków z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 160 mm R = 0,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	2
1.15	KNR 405/222/5	Obiekty sieci kanalizacyjnych. Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych.	szt	2,000
2	Element	Izolacja przeciwwilgociowa		
2.1	KNR 40/204/8	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 55-60 cm	m	10,7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2	TZKNBK 7/301/6	Oczyszczenie ścian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostępnych, powierzchnia ponad 5 m2 (poz 236)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,6+10,70+7,65*2+1,6*2+4,3)*2,2		116,820000
		RAZEM:		116,820000
			m2	116,820
2.3	KNR K 8/101/1	Przygotowanie podłoża. Zmycie mechaniczne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		116.820		116,820000
		RAZEM:		116,820000
			m2	116,82
2.4	KNR 401/725/2 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2 m2 (w 1 miejscu) - 25% pow ściany fundamentowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		116.820*25%		29,205000
		RAZEM:		29,205000
			m2	29,21
2.5	KNR K-35 0222/01	Gruntowanie preparatem Kiesol od zewnątrz ścian piwnic w istniejących budynkach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		116.820		116,820000
		RAZEM:		116,820000
			m2	116,820
2.6	KNR K-35 0213/01	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5cm na styku fundamentu i ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,6+10,70+7,65*2+1,6*2+4,3		53,100000
		RAZEM:		53,100000
			m	53,10
2.7	KNR K-35 0222/03	Wykonanie hydroizolacji od zewnątrz ścian piwnic w istniejących budynkach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		116.820		116,820000
		RAZEM:		116,820000
			m2	116,820
2.8	KNR 23/2612/1	Przyklejenie płyt styropianowych, do ścian. Styropian ekstrudowany gr. 5cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		116.820		116,820000
		RAZEM:		116,820000
			m2	116,820
2.9	KNNRW 3/207/1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubelkowej, bez gruntowania powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		116.820		116,820000
		RAZEM:		116,820000
			m2	116,820
2.10	Kalkulacja własna	Montaż dociskowej listwy cokołowej typu Remmers		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,6+1,0+11,70+7,65*2+0,6*2+4,3		53,100000
		RAZEM:		53,100000
			m	53,10
2.11	KNRW 215/222/3	Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi- 160- mm	szt	2
2.12	KNRW 215/214/1	Rury deszczowe z PVC Fi 160 mm, wewnętrzne, o połączeniach wciskowych	m	5,000
2.13	KNR 201/320/2 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5- m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5- m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,6+1,0+11,70+7,65*2+0,6*2+4,3)*1,0*1,5		79,650000
		RAZEM:		79,650000
			m3	79,650
2.14	KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		79.650		79,650000
		RAZEM:		79,650000
			m3	79,65
2.15	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż: doświetlacz 101-66-43, ruszt kratowy 30x30, zabezpieczenie antykradzieżowe	kpl	6
2.16	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,30+2,0+7,60+10		23,900000
		RAZEM:		23,900000
			m2	23,900
2.17	KNR 231/105/7	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		23.900		23,900000
		RAZEM:		23,900000
			m2	23,900

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.18	KNR 231/105/8	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		23,900	23,900000	
		RAZEM:	23,900000	m2 23,900
2.19	KNR 231/9903/1	Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		23,900	23,900000	
		RAZEM:	23,900000	m2 23,900
2.20	KNR 231/105/3	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,60*0,5	9,800000	
		RAZEM:	9,800000	m2 9,800
2.21	KNR 231/105/4	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy Krotność=7		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,800	9,800000	
		RAZEM:	9,800000	m2 9,800
2.22	KNR 231/502/4	Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,800	9,800000	
		RAZEM:	9,800000	m2 9,800
2.23	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,6+1,0+11,70+7,65+4,3	44,250000	
		RAZEM:	44,250000	m 44,250
2.24	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,6+1,0+11,70+7,65*2+4,30)*0,3*0,3	4,671000	
		RAZEM:	4,671000	m3 4,671
2.25	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		44,250	44,250000	
		RAZEM:	44,250000	m 44,250
3	Element	Drenaż opaskowy		
3.1	KNRW 201/609/7 (1)	Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, żwir		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,10*1,0*0,1	5,310000	
		RAZEM:	5,310000	m3 5,310
3.2	KNR 911/501/1	Hydroizolacja gruntu geomembranami, za pomocą klejenia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,1*(1,0+0,3)*2	138,060000	
		RAZEM:	138,060000	m2 138,060
3.3	KNR 920/402/5	Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 100 mm	m	53,10
3.4	KNRW 201/609/7 (1)	Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, żwir		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,1*0,1	5,310000	
		RAZEM:	5,310000	m3 5,310
3.5	KNNR 11/406/3	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi-425-mm, głębokość 2,0-m	szt	3
3.6	KNRW 218/517/2 (1)	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi-200mm, zamknięcie rurą teleskopową - niezłazowe	szt	3
3.7	KNR 218/501/2	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15-cm	m2	53,1
3.8	KNRW 218/408/1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-110-mm	m	5,50
3.9	KNR 218/501/2	Obsypka kanałów rurowych, grubości 15-cm	m2	53,1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	Wywóz gruzu - gruntu		
4.1	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1·km, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:53,10*0,5		26,550000
		RAZEM:		26,550000
			m3	26,550
4.2	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km Krotność=7		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:26.550		26,550000
		RAZEM:		26,550000
			m3	26,550
4.3	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:53,10*0,1		5,310000
		RAZEM:		5,310000
			m3	5,310
4.4	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym Krotność=7		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:5.310		5,310000
		RAZEM:		5,310000
			m3	5,310
4.5	Kalkulacja własna	Opłata za składowisko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:5.310		5,310000
		RAZEM:		5,310000
			m3	5,310

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Dariusz Polak

Upr. Bud. SLK/1872/WBS/25
Upr. Bud. SLK/1970/WOKb/25
Upr. energ. G1: D1/8134/740/25,

